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T E X N I K H   Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 
 

              Η παρούσα μελέτη αφορά στην αντικατάσταση  σιδηρών (αλουμινίου) και ξύλινων θυρών και 
παραθύρων και με νέα  κουφώματα αλουμινίου μετά υαλοπινάκων, σε σχολικά κτίρια του Δήμου μας 
και συγκεκριμένα στα σχολεία: 

• 1ο ΓΕΛ Περάματος,  

• 1ο Γυμνάσιο Περάματος & Εσπερινό Γυμνάσιο & Εσπερινό Λύκειο,  

• 5ο Δημοτικό & 10 Νηπιαγωγείο, 

• 3ο Δημοτικό & 3ο Νηπιαγωγείο. 
            Τα υφιστάμενα κουφώματα είναι, επι το πλείστων,  κατασκευασμένα από μεταλλικό πλαίσιο 
χωρίς θερμοδιακοπή με μονό υαλοπίνακα. Με την αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων θα 
επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση και η μείωση του ενεργειακού κόστους των κτιρίων. 
 
             Για την αντικατάσταση των κουφωμάτων απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες :  
 

•            Αποξήλωση ξύλινων και   σιδηρών θυρών-παραθύρων, υαλοπινάκων και 
μαρμαροποδιών (όπου χρειασθεί). Επισημαίνεται ότι όλες οι καθαιρέσεις θα 
πραγματοποιηθούν με προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων, λόγω των υαλοπινάκων 
καθώς επίσης και για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα δομικά στοιχεία των κτιρίων. 

•           Φορτοεκφόρτωση (χωρίς χρήση μηχανικών μέσων) και μεταφορά των προϊόντων 
καθαιρέσεων και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές. Θα γίνεται 
καθαρισμός όλων των χώρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκομιδή των 
ανωτέρω προϊόντων. 

•          Τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων από προφίλ αλουμινίου, ίδιας απόχρωσης και 

υφής με τα υφιστάμενα, εκτός αν ορισθεί  διαφορετικά από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

και δοθεί αντίστοιχη εντολή στον ανάδοχο, (ηλεκτροστατική βαφή/ανοδίωση), βιομηχανικής 

κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική 

διαδικασία, δυνάμενη να παράγει ολοκληρωμένες σειρές διατομών (profile) και λοιπών 

εξαρτημάτων σύνδεσης με τις οποίες μπορούν να συντεθούν κουφώματα (θύρες, παράθυρα) 

οποιασδήποτε μορφής και λειτουργίας και ποικίλων διαστάσεων, με διάταξη των επιμέρους 

στοιχείων τους ανάλογα με τη "σειρά" τους, πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα, με 

εξαρτήματα και μηχανισμούς λειτουργίας και ασφαλείας, με μεγάλο κανάλι αποστράγγισης και 

αερισμού. Τα προφίλ αλουμινίου θα είναι με θερμοδιακοπή (Uf=5 W/m2K ή μικρότερου), με 

δυνατότητα υποδοχής διπλών θερμομονωτικών-ηχομονωτικών υαλοπινάκων, με επίστρωση 

χαμηλής εκπομπής (low-e), 5+15+6 mm (κρύσταλλο 5mm, διάκενο 15mm, κρύσταλλο 6mm), 

θερμούς αποστάτες και – επιθυμητό αλλά όχι υποχρεωτικό - πλήρωση 90% με Argon.  

Τα νέα κουφώματα που θα τοποθετηθούν, θα είναι ως επι το πλείστων με όμοιο τρόπο 

λειτουργίας, τυπολογία και μορφή με τα υφιστάμενα εκτός κι αν η υπηρεσία ορίσει αλλιώς.   Οι 

ακριβείς διαστάσεις, το χρώμα  και το είδος των κουφωμάτων 

 θα επιλεγούν, σε συνεννόηση και με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, 

από καταλόγους προμηθευτών με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, 



τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, ως προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητήσει από την Υπηρεσία πριν την κατασκευή των 

κουφωμάτων το ακριβές χρώμα με βάση το χρωματολόγιο που θα έχει προσκομίσει σε αυτήν.     

                          Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την επιλογή της σειράς που θα τοποθετηθεί, 

ώστε σε κάθε περίπτωση τα προς τοποθέτηση κουφώματα να μην ξεπερνούν σε διαστάσεις, 

τις μέγιστες διαστάσεις που προδιαγράφει κάθε σειρά. 

            Γενικά, στα κουφώματα η μέθοδος συναρμολόγησης, τα ειδικά τεμάχια, τα 

στεγανοποιητικά παρεμβλήματα και η θέση τους, καθώς και τα εξαρτήματα λειτουργίας 

αποτελούν ευθύνη του παραγωγού των διατομών. Επίσης ευθύνη του παραγωγού των 

διατομών είναι και η παροχή οδηγών κοπής και συναρμολόγησης των διατομών καθώς και ο 

τρόπος τοποθέτησης έτοιμων κουφωμάτων στο κτήριο, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται 

πραγματικά στα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά θα προκύπτουν από τα πλήρη τεχνικά 

φυλλάδια του κατασκευαστή, που θα προσκομισθούν στην Υπηρεσία και θα αφορούν στις 

οδηγίες εφαρμογής και συντήρησής τους. Επιπλέον θα υποβληθούν στην Υπηρεσία 

πιστοποιητικά του εργοστασίου από τα οποία θα προκύπτει ότι, τα υλικά και η ποιότητα 

εργασίας των παραπάνω κουφωμάτων αλουμινίου θα είναι απολύτως σύμφωνα με τις 

τελευταίες εκδόσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και με όλους τους ισχύοντες 

Ελληνικούς Κανονισμούς και θα εγγυώνται, μετά την κατασκευή και την τοποθέτησή τους, 

επαρκή στερεότητα και αντοχή, τέλεια λειτουργία, πλήρη στεγανότητα για βροχή και αέρα, 

εύκολη αντικατάσταση των υαλοπινάκων καθώς και των εξαρτημάτων και μηχανισμών 

λειτουργίας.           

           Η τοποθέτηση των κουφωμάτων θα γίνει από το εσωτερικό των αιθουσών. Θα 
διατηρηθούν τα εξωτερικά κιγκλιδώματα των παραθύρων, όπου υπάρχουν. Σε περίπτωση 
που δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση από το εσωτερικό, περιλαμβάνεται η προσεκτική 
αποξήλωση των υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων των παραθύρων και η επανατοποθέτησή τους. 
Σε περιπτώσεις που τα υπάρχοντα κιγκλιδώματα είναι πακτωμένα στη μεταλλική κάσα του 
κουφώματος ή σε περιπτώσεις που τα στηρίγματα των κιγκλιδωμάτων είναι έντονα 
οξειδωμένα, τα μεταλλικά στηρίγματα θα κοπούν και θα τοποθετηθούν νέα, έτσι ώστε το 
κιγκλίδωμα να πακτωθεί πλέον στην τοιχοποιία με κατάλληλη στήριξη. Τα κιγκλιδώματα θα 
τοποθετηθούν κατά το δυνατόν πιο κοντά στον τοίχο για λόγους ασφάλειας. Θα γίνει τοπικός 
χρωματισμός των νέων στηριγμάτων των κιγκλιδωμάτων.       
          Κλείστρα, πόμολα, κλειδαριές ασφαλείας, μηχανισμοί ανάκλησης και ότι άλλο απιτειθεί, 
θα τοποθετηθούν σε όλα τα νέα κουφώματα παράθυρα- θύρες. 

•            Τοποθέτηση Υαλοπινάκων οι οποίοι θα προέρχονται από πεπειραμένο οίκο στην 

κατασκευή υαλουργικών. Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, 

που θα περιέχουν στοιχεία για τις αντοχές και τους συντελεστές θερμοαγωγιμότητας, 

ηχομόνωσης, ανάκλασης, φωτοαπορρόφησης. Θα χρησιμοποιηθούν διπλοί υαλοπίνακες, 

σταθερού πάχους, χωρίς ελαττώματα, που παρουσιάζουν απαραμόρφωτο είδωλο. Σε όλα τα 

κουφώματα θα τοποθετούνται διπλοί υαλοπίνακες 5+15+6 mm (κρύσταλλο 5mm, διάκενο 

15mm, κρύσταλλο 6mm). 

•         Αποκατάσταση όλων των τυχόν ζημιών  που θα προκύψουν (μερεμέτια) εσωτερικά και 
εξωτερικά,  τόσο κατά την αποξήλωση των υφιστάμενων κουφωμάτων όσο και κατά την 
τοποθέτηση των νέων, καθώς και η τελική στεγανοποίηση του κουφώματος στο τοίχο, η οποία  
θα γίνει με όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η 
στεγανότητα και η τελειότητα της κατασκευής. Επίσης θα γίνει αποκατάσταση όλων των 
επιχρισμάτων και χρωματισμών που θα προκύψουν από τις εργασίες καθαίρεσης και 
τοποθέτηση θυρών- παραθύρων και υαλοπινάκων. 

 

           Οι υποψήφιες διαγωνιζόμενες εταιρείες θα πρέπει να επισκεφθούν τα σχολείο, να διενεργήσουν 
επιτόπια έρευνα των συνθηκών και των πραγματικών στοιχείων και έπειτα να συντάξουν την 
οικονομική τους προσφορά. Τα διαθέσιμα σχέδια δεν ανταποκρίνονται απόλυτα στην σημερινή 
διαμορφωμένη κατάσταση και θα πρέπει να γίνουν επί τόπου διασταυρώσεις από τους υποψήφιους 
διαγωνιζόμενους. 



            Επίσης στην περίπτωση που απαιτηθεί κάποιες εργασίες να γίνουν και κατά την περίοδο 
λειτουργίας των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να είναι ασφαλείς και να 
μη ενοχλούνται οι μαθητές και το προσωπικό του σχολείου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αρκετές εργασίες 
πιθανόν να απαιτηθεί να γίνουν και μετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου ή κατά την 
διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή σε ημέρες αργιών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με μέριμνα 
και δαπάνη του όλες τις αναγκαίες άδειες. Δεν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και 
εργαλεία στον χώρο του κάθε διδακτηρίου. Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα 
πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση και διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων. Όταν 
εκτελούνται εργασίες κατά την διάρκεια λειτουργίας του σχολείου θα πρέπει να λαμβάνονται από τον 
ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία μέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής 
συνεννόηση με την Δ/νση του σχολείου.   Οι εργασίες  θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους 
κανόνες της τέχνης, προκαλώντας την ελάχιστη δυνατή όχληση των περιοίκων και θα παίρνονται όλα 
τα απαραίτητα μέτρα από την πλευρά του αναδόχου για την ασφάλεια των εργαζομένων καθ’ όλη την 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 
          Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 9 μήνες. 
          Το Έργο είναι προϋπολογισμού 840.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το Έργο θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας που αφορά στις Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, κατά την περίοδο δημοπράτησης και εκτέλεσης του Εργου. 
 
 
 
 

 
                       09/05/2021                                                                          09/05/2021 
                          Πέραμα                                                                                 Πέραμα     
                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.              
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